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CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE DE L'AEROPORT DE
CARCASSONNE ET DE SES RETOMBEES ECONOMIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Région Occitanie, sise 22 boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE CEDEX 9,

représentée par sa Présidente en exercice, Madame------------------- , diment autorisée a
signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil Régional en date du............. .

Ci-aprés désignée « la Région »,

ET

La Communauté d'agglomération de Carcassonne, ayant son siége,

1 rue Pierre Germain, 11890 Carcassonne - cedex 9 représentée par M------------------- , son
Président en exercice, diment autorisé a signer les présentes en vertu de la délibération du
Conseil d’Agglomération en date du ,

Ci-aprés désignée « I’Agglomération de Carcassonne »,

ET

La Communauté d'agglomération du Grand Narbonne, ayant son siége 12 boulevard
Frédéric Mistral -11100 Narbonne - représentée par M---------------- son Président en
exercice, diment autorisé a signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil
d’Agglomération en date du ,

Ci-aprés désignée «lI’Agglomération du Grand Narbonne »,

ET

Le Département de I'Aude, ayant son siege Allée Raymond-Courriere 11855
CARCASSONNE- représentée par sa Présidente en exercice, Mme ---------------- diment
autorisée a signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil Départemental en
date du .

Ci-aprés désigné «le Département de I’Aude »,

Ci-apres collectivement désignés les « Parties »
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n® 2004-809 du 13 ao(it 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la convention de transfert entre la Région et I'Etat relative a I'aéroport de Carcassonne-
Sud de France en date du 27 février 2007,

Vu le contrat de délégation de service public d’'une durée de 10 ans (du 1° janvier 2020 au
31 décembre 2029) confié par la Région a la société publique locale aéroportuaire régionale
(SPLAR) constituée le 12 juillet 2019 entre le syndicat mixte de I'aéroport de Perpignan et la
Région Occitanie,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

La Région Occitanie, la Communauté d’agglomération de Carcassonne, la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne et le Département de I’Aude conclu un partenariat
financier pour que la plateforme aéroportuaire de Carcassonne puisse continuer de jouer son
role de levier économique pour I'ensemble du territoire audois et régional.

Ce partenariat avait été formalisé par la signature, le 5 octobre 2011, d’'une convention pour
le développement de I'activité de |'aéroport de Carcassonne et de ses retombées
économiques. Cet accord précisait les modalités de l'engagement des parties a soutenir
financiérement les opérations d’investissement et de développement. Cette convention étant
arrivée a échéance il convient de la renouveler selon les conditions ci-apres définies.

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, la Communauté d’agglomération de
Carcassonne, la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne et le Département de
I’Aude souhaitent poursuivre leur partenariat dans le cadre de la délégation de service public
conclue avec la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale. Ce partenariat prendra
effet a compter du 1° janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2029.

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
1 - Contexte général

L'aéroport de Carcassonne dispose de nombreux atouts pour la région et pour le
département de I'’Aude. Chaque année, I'aéroport génére 85 ME de Chiffre d’Affaires hors
aéroport, bénéficiant notamment a I'ensemble des TPE du territoire audois intervenant dans
les domaines touristique et agroalimentaire, ainsi qu’une contribution de 49 M€ au PIB de la
région. L'aéroport de Carcassonne représente 73 millions d’euros par an de dépenses des
passagers visiteurs en Occitanie. L'activité de l|'aéroport joue un rble essentiel dans
I'industrie touristique du département de I'Aude en assurant une connexion avec les
principaux marchés, en lien notamment avec les sites touristiques emblématiques que sont
la Cité de Carcassonne et le Canal du Midi, classés au patrimoine mondial de 'UNESCO.
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De plus, I'aéroport de Carcassonne contribue au maintien de services essentiels au territoire,
comme la Sécurité Civile ou le 3¢me RPIMA.

Par ailleurs, |'aéroport s’inscrit dans une démarche de développement durable : une
centrale d’'ombriéres photovoltaiques pour couvrir ses parkings automobiles a été installée et
des bornes de rechargement de véhicules électriques associées vont étre positionnées. Par
ailleurs, I'aéroport s’est engagé dans la démarche ACA (Airport Carbon Accreditation) initiée
par I'ACI.

2 - Caractéristiques de la plateforme aéroportuaire

L'aéroport de Carcassonne Sud de France représente une porte d’entrée touristique du
territoire du Carcassonnais et du Narbonnais, du département de I’Aude et plus
généralement de la région Occitanie. La plateforme a pour vocation de relier ces territoires
aux pays européens notamment aux marchés du nord de I'Europe.

Le trafic de I'aéroport oscille autour de 400.000 passagers commerciaux, ce qui constitue un
niveau d’activité important pour le territoire audois.

Sur le plan des infrastructures de la plateforme, aprés le transfert de I'aéroport a la Région
par I'Etat en 2007, celle-ci a entrepris une démarche d'homologation de la plate-forme par
rapport aux normes techniques aéroportuaires, a l'issue de laquelle des non-conformités ont
été identifiées, que la Région a d( s'engager a lever. De ce fait, la Région Occitanie a lancé
depuis 2011 un programme d'ampleur de mise aux normes de la plate-forme.

Ce programme de mise aux hormes et de modernisation doit se poursuivre avec notamment
I'aménagement en cours, d'une part, d'une jetée de desserte des parkings avions et d'une
salle d'arrivée, et d'autre part d'aires de sécurité d'extrémité de piste afin de se conformer
aux normes EASA, afin de préserver les capacités opérationnelles de I'aéroport.

Dans ce contexte, la Région Occitanie, I’Agglomération de Carcassonne, le Grand Narbonne
et le Département de I’Aude souhaitent formaliser a nouveau leur partenariat pour mettre
tout en ceuvre afin que cette plateforme continue de jouer le réle de levier économique pour
I'ensemble du territoire audois et régional.

ARTICLE 1. OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'intervention de la Région, de
la Communauté d’Agglomération de Carcassonne, de la Communauté d’Agglomération du
Grand Narbonne et du Département de I’Aude permettant de mettre en ceuvre les opérations
de mise aux normes et de modernisation.

Les infrastructures doivent étre réaménagées pour assurer a minima le respect des normes
de conformité et le maintien du trafic dans des conditions de confort et de sécurité
satisfaisantes. Ces travaux permettront également d'améliorer sensiblement l'image et
I'attractivité de |'aéroport.

Le montant prévisionnel des opérations a engager est précisé dans l'annexe financiére de la
convention (annexe 1).

La description des opérations prévues est présentée en annexe 2.
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ARTICLE 2. MONTANT DES CONTRIBUTIONS

Le montant global des opérations telles que précisées en annexe sera réparti entre les
partenaires de la fagon suivante :

e Région: 70%
o Communauté d'agglomération de Carcassonne : 10%
e Communauté d'agglomération du Grand Narbonne : 10%

) Département de I’Aude : 10%

ARTICLE 3. MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS A LA REGION

Les contributions respectives de I’Agglomération de Carcassonne, du Grand Narbonne et du
Département seront versées a la Région qui, en qualité de propriétaire délégant de la plate-
forme, assure la maitrise d'ouvrage des opérations.

Le versement se fait sur appel de fonds annuel.

Le Département de I'‘Aude, la communauté d’‘agglomération de Carcassonne et la
communauté d'agglomération du Grand Narbonne participe chacun a 10% du montant de
I'estimation des investissements sur la période 2021-2029.

Le versement annuel de chaque partenaire financier se fera par appel de fonds produit par la
Région Occitanie. Il sera d’'un montant égal a 1/9éme de |'estimation de la participation de
chaque partenaire financier sur la période 2021-2029 selon le tableau figurant en annexe
nel.

Une mise a jour du tableau des versements pourra étre réalisée en 2025 afin de prendre en
compte le déroulement du programme d’investissement et d’en ajuster les effets
budgétaires sur la fin de la période.

En tout état de cause, I'ajustement des versements en fonction de la réalisation effective des
opérations sera effectué en année 2029.

La Région maitre d'ouvrage des travaux, transmettra aux partenaires financiers les
justificatifs de réalisation des opérations inscrites au programme d’investissement au fur et a
mesure de leur exécution.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI DES OPERATIONS

Un comité de pilotage composé des représentants élus de chaque collectivité et EPCI se
réunira au moins deux fois par an afin de définir les actions a mettre en ceuvre et étre
informé de l'avancement des travaux et du suivi de la délégation de service public
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notamment sur |'évolution du trafic et les orientations stratégiques proposées par le
délégataire.

Un comité technique associant les services en charge du dossier dans chaque collectivité et
EPCI sera réuni au moins une fois par trimestre et autant que de besoin, pour préparer les
réunions du comité de pilotage et examiner tout point qui serait porté par l'un des
partenaires concernant |'aéroport et son développement.

Les éléments de suivi qui permettront d'apprécier la qualité de I'exécution de la délégation
sont les suivants :

o informations relatives au trafic,

o informations concernant I'utilisation des infrastructures et des équipements, |'évolution
des principaux postes de colts H.T pour le gestionnaire, les moyens humains consacrés
aux missions opérationnelles ou au contact des usagers, les principaux produits extra-
aéronautiques, le respect de la réglementation par les usagers de la plateforme
aéroportuaire, I'énergie et le développement durable.

Ces informations seront communiquées par la Région a ses partenaires sur simple demande.

ARTICLE 5. DUREE

La présente convention prend effet a compter du 1 janvier 2021. Elle prendra fin au 31
décembre 2029.

ARTICLE 6. RESILIATION

En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, les autres
cosignataires peuvent résilier de plein droit la présente convention aprés un délai de 15
jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
sans effet.

ARTICLE 7. ELECTION DE DOMICILE
Pour I'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siége respectif.
ARTICLE 8. REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au
Tribunal Administratif de Montpellier.

Fait a Toulouse, le

En 4 exemplaires originaux
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TERRES

La Présidente de la Région Occitanie

Mme.

Le Président de la Communauté

d’agglomération
Narbonne

du

Grand
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La Présidente du Département de
I’Aude

Mme.

Le Président de la Communauté
d’agglomération de
Carcassonne
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Plan pluriannuel d'investissement Coat HT Coat TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
CREATION JETEE ET SALLE ARRIVEES
MOE Jetée Salle darrivées 1127 350,33 € 1352 820,40 €] 289 002,22 € 353 224,94 €
AMO Jetée Salle Arrivées 80 000,00 € 96 000,00 € 6480,00€  15170,00 €
Contréle Technique Jetée 33 320,00 €] 39 984,00 € 15942,60 € 17 377,40 €
G2 PRO Géotech 10 000,00 € 12 000,00 € Le différentiel par rapport au codt global de I'opération a été dépensé sur les années 2018 et 2019
CSPS Jetée 12 512,00 € 15 014,40 € 6 566,40 € 5945,60 €
Location modulaire adaptation 400 000,00 € 480 000,00 € 30 500,52 €
TVX Jetée Salle Arrivées 9365 182,18 €| 11 238 218,62 €| 5 843 306,21 € 3 521 875,97 €
6 191 797,95 €] 3 913 593,91 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €
MISE AUX NORMES INFRAS
AERONAUTIQUES
MOE Infras Aéronautiques 750 000,00 € 900 000,00 €] 237 883,65 € 237 883,65 €
CSPS Infras Aéronautique 25 000,00 € 30 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €
Contréle extérieur topo 197 648,00 €] 237 177,60 € 7905,92 €
Controle extérieur géotechnique 100 000,00 €] 120 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
TVXInfras Aéronautique 11342 000.00 13 610 400,00 €; 9 073 600,00 € 2 268 400,00 €
245 789,57 €| 287 883,65 €| 62 500,00 €| 9 086 100,00 €] 2 268 400,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €
REAMENAGEMENT LOCAUX PERSONNEL
BATIMENT METEO France
Achat batiment Météo France 30 000,00 € 36 000,00 € 30 000,00 €
MOE rénovation Météo France 48 000,00 € 57 600,00 € 24 000,00 € 24 000,00 €
Controle Tech MTO France 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
CSPS Météo France 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
TVX rénovation Météo France 400 000,00 € 480 000,00 € 400 000,00 €
74 000,00 €] 424 000,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €
DEPLOIEMENT VIDEOSURVEILLANCE
MOE Vidéosuneillance | 0,00 €] 0,00 €]
[TvX Vidéosuneillance 160 000,00 €| 192 000,00 €
“ 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0
AMENAGEMENT SALLE DE REUNION
MOE Salle Réunion 30 000,00 € 36 000,00 € 24.000,00 € 6 000,00 €
Controle Tech Salle réunion 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
CSPS Salle Réunion 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
TvX Salle Réunion 382 888,18 € 459 465,82 €| 153 155,27 € 229 732,91 €
197 155,27 € 235 732,91 €] 0,00 € 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €
TRAVAUX AMENAGEMENT EDS STANDARD 3
ACCOMPAGNEMENT SPL BATIMENT HORS
EQUIPEMENTS
MOE Réaménagement 25 000,00 € 30 000,00 €| 10 000,00 € 15 000,00 €
Controle Technique 10 000,00 € 12 000,00 € 4.000,00 € 6 000,00 €
csPs 10 000,00 € 12 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 €
TVX Aérogare existante 500 000,00 € 600 000,00 € 500 000,00 €
0,00 €] 18 000,00 €] 527 000,00 € 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €
TRAVAUX REPARATION INFRAS SUITE AUX
INTEMPERIES OCTOBRE 2018
MOE Twx réparation infras 48 000,00 € 57 600,00 € 48 000,00 €
Contréle extérieur géotechnique 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
CcsPs 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €
TVX confortement talus seuil 10 600 000,00 € 720 000,00 € 600 000,00 €
____668000,00€ 801 600,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 668 000,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €]
AMENAGEMENT AEROGARE EXISTANTE
(Bureaux SPL - Etage + RDC Ancienne
arrivée)
MOE Réaménagement 80 000,00 € 96 000,00 € 32000,00 € 48 000,00 €
Contréle Technique 20 000,00 € 24 000,00 € 4.000,00€ 16 000,00 €
CsPs 10 000,00 € 12 000,00 € 2 000,00 € 8 000,00 €
Travaux Aérogare Existante 800 000,00 € 960 000,00 € 800 000,00 €
T 910000,00€ 1092 000,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 38 000,00 €] 872 000,00 €] 0,00 €
AMENAGEMENT Hangar Aviation Générale -
Hébergement avions
MOE Réaménagement 100 000,00 €] 120 000,00 € 40 000,00 € 60 000,00 €
Controle Technigue 20 000,00 € 24 000,00 € 4.000,00 €| 16 000,00 €
CcsPs 10 000,00 € 12 000,00 € 2 000,00 €| 8 000,00 €
Travaux Aérogare Existante 1 000 000,00 € 1 200 000,00 € 1 000 000,00 €
" 1130000,00€ 1356 000,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 46 000,00 € 1 084 000,00 €]
REAMENAGEMENT RESTE ANCIENNE
CONCESSION AUTOMOBILE
MOE Réaménagement 80 000,00 € 96 000,00 € 32 000,00 € 48 000,00 €
Controle Technique 15 000,00 € 18 000,00 € 3000,00 €[ 12 000,00 €
CcsPs 8 000,00 € 9 600,00 € 1.600,00 € 6 400,00 €
Travaux Réaménagement 800 000,00 € 960 000,00 € 800 000,00 €
" 903000,00€ 1083 600,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 36 600,00 €| 866 400,00 €]
DIVERS ENTRETIEN AIRES AERONAUTIQUES 400 000,00 € 480 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 €
TOTAL 29 089 900,69 €] 34 907 880,83 €| 6 708 742,79 €] 4 879 210,47 €] 1 257 500,00 €] 9 086 100,00 €[ 2 268 400,00 €] 200 000,00 € 38 000,00 €[ 1 072 000,00 €] 82 600,00 €|

TOTAL HT PERIODE 2021-2029
25 592 553,26 €|

Moyenne

annuelle 2843 617,03 € HT
EXERCICE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MONTANT
INVESTISSEMENT | 6 708 742,79 €[4 879 210,47 €[ 1 257 500,00 €| 9 086 100,00 €| 2 268 400,00 € 200 000,00 €} 38 000,00 €| 1 072 000,00 €| 82 600,00 €| 25 592 553,26 €
ANNUEL
PLAN DE
FINANCEMENT REPARTITION ANNUELLE PREVISIONNELLE LISSEE 2021-2029
Part Région 70% 4696 119,95 €| 3 415 447,33 €| 880 250,00 €| 6 360 270,00 €| 1 587 880,00 € 140 000,00 € 26 600,00 €] 750 400,00 €| 57 820,00 €[ 17 914 787,28 €
Part CD11 10% 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €] 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 €| 2 559 255,33 €
Part Carcassonne
Agglomération
10% 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €] 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 €| 2 559 255,33 €
Part Grand
Narbonne 10% 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €| 284 361,70 € 284 361,70 €] 284 361,70 €| 284 361,70 €| 284 361,70 €| 2 559 255,33 €
TOTAL 5 549 205,06 €| 4 268 532,44 €[ 1 733 335,11 €| 7 213 355,11 €| 2 440 965,11 € 993 085,11 €] 879 685,11 €| 1 603 485,11 €] 910 905,11 €| 25 592 553,26 €
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation et plan de financement

Plan d’investissements sur |'aéroport de
Carcassonne pour la période 2021-2029

Le référentiel technique et réglementaire aéroportuaire est en constante évolution,
ce qui nécessite des adaptations pour maintenir les capacités opérationnelles de
I'aéroport de Carcassonne. De plus, malgré un plan d’investissements ambitieux
conduit depuis 2010, et malgré les opérations d'ores et déja engagées, certaines
parties de l'aéroport restent a rénover ou a réaménager pour maintenir les
capacités de la plate-forme et pour garantir aux usagers une qualité de service et
une ergonomie suffisantes.

Pour la période 2021-2029, correspondant a la majeure partie du contrat de
Délégation de Service Public pour I'exploitation de I'aéroport par la Société Publique
Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR), la poursuite du plan de mise aux normes
et de modernisation de [|'aéroport, sous Maitrise d'Ouvrage de la Région,
comprendra la réalisation des opérations décrites ci-apres.

1 - Création d'une jetée et d'une salle d’arrivée :

La mise aux normes de la plate-forme a nécessité la construction et la mise en
service d'une nouvelle aire de stationnement des aéronefs commerciaux, éloignée
de la piste principale et donc décalée par rapport a I'aérogare. De ce fait, les circuits
passagers départ et arrivée se trouvent significativement allongés. Pour préserver la
performance opérationnelle de la plate-forme, de méme que pour fournir aux
passagers une ergonomie et une qualité de service qui étaient devenues impossible
dans les installations vieillissantes de I'aérogare actuelle, une nouvelle jetée va étre
construite. Cette jetée assurera la desserte de la nouvelle aire de stationnement des
aéronefs commerciaux. Elle hébergera les fonctions d’embarquement, d’arrivée, de
contréle d'immigration et de douane, ainsi que la livraison des bagages.

Le projet a été lancé en 2018, les études de conception ont été menées, la
demande de Permis de Construire a été acceptée. Les travaux ont démarré au début
de I'année 2021, pour une mise en service envisagée avant la saison estivale 2022.
Budget estimé de I'opération : environ 11 M€ HT.
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2 - Mise aux normes des infrastructures aéronautiques et rénovation de la
piste principale :

Du fait de I'évolution du référentiel réglementaire aéroportuaire, et notamment de la
réglementation EASA, des aménagements doivent étre réalisés dans la zone Coté
Piste afin de maintenir la conformité de |'aéroport.

En premier lieu, des Aires de Sécurité d’Extrémité de Piste (Runway End Safety Area
ou RESA) doivent étre aménagées, ce qui nécessite des adaptations des seuils de
pistes.

Des opérations de nivellement et d’aplanissement de certaines zones de la bande
aménagée et de la bande dégagée de piste doivent également étre réalisées.

Un dispositif visuel d’aide a l'atterrissage de type PAPI (Precision Approach Path
Indicator) doit également étre installé au QFU10.

Par ailleurs, la piste principale, compte tenu notamment de son &ge, présente un
état de dégradation avancé qui nécessite une rénovation totale, dont I'ampleur sera
a déterminer précisément suite a la réalisation d’un diagnostic géotechnique. Cette
rénovation sera également I'occasion de remplacer le balisage lumineux de la piste
principale, lui aussi vétuste. Ce balisage sera basculé de la technologie halogene a
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la technologie LED, afin de poursuivre la démarche de développement durable
entreprise par |'aéroport. De méme diverses autres zones de chaussées
aéronautiques devront étre rénovées comme le parking pélicandrome, et le taxiway
Tango.

La mission de Maitrise d'ceuvre a été lancée début 2020, pour des travaux qui
devraient étre réalisés en différentes phases a partir de 2024.

Budget estimé de 'opération : environ 12 ME HT.

3 - Réaménagement des locaux du personnel dans I’'ancien batiment Météo
France :

Les locaux de vie du personnel de I'aéroport : vestiaires, sanitaires, cafétéria, sont
actuellement localisés dans un ancien batiment de Météo France. Ce batiment
présente un état de vétusté avancée.

La Région est en cours d’acquisition de ce batiment aupres de Météo France et des
aménagements devront étre réalisés pour rétablir la salubrité et I'ergonomie de ces
locaux.

Ces aménagements sont prévus sur |'année 2022.

Budget estimé : environ 0,5 ME

Vue du batiment Météo France dans son état actuel
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4 - Travaux de réparation des infrastructures suite aux intempéries
d’Octobre 2018 :

Suite a cet épisode d’intempéries particulierement intenses, ont été constatées sur
I'aéroport 2 dégats significatifs : I’éboulement d’une partie de l'ouvrage de
souténement de la piste principale du c6té du seuil 10, et I'éboulement d’une partie
des rives du bassin de rétention situé a proximité du seuil 28.

Aprés des investigations géotechniques poussées qui sont en cours concernant le
souténement de la piste des opérations de réparation devront étre entreprises.

Ces opérations sont prévues sur I'année 2023.
Budget estimé : environ 0,7M€

5 - Aménagement d’une salle de réunion :

Suite a l'acquisition par la Région de |'ancienne concession automobile située de
I'autre co6té de la RD119 par rapport a l'aéroport, et a l'aménagement d’une
traversée sous cette méme route départementale pour garantir une continuité de
cheminement des usagers, un projet de réaménagement d’une partie du batiment
hébergeant initialement le hall Volkswagen et le hall Skoda a été mené. Ce projet
de réaménagement comprend I'aménagement de locaux loués aux entreprises de
location de voitures, et 'aménagement d’une salle de réunion dont la configuration
sera modulable, et qui pourra par la suite étre commercialisée par |'exploitant
aéroportuaire dans le cadre de séminaires ou d’activités tertiaires.

La partie du batiment destinée a la relocalisation de l'activité de location de voitures
a d’ores et déja été réaménagée.

L'aménagement de la salle de réunion devrait étre réalisée sur lI'année 2021 et
2022.

Budget estimé : environ 0,4M€

6 - Travaux d’aménagement de I'EDS Standard 3 - Accompagnement de
I'investissement de la SPLAR :

Compte tenu du niveau de menace attentat pesant sur le Transport Aérien, la
réglementation en termes de slreté aéroportuaire évolue sans cesse. En ce qui
concerne le Contréle des Bagages de Soute (fonction CBS), elle imposera avant la
fin de I'année 2023 la mise en place d'un équipement EDS (Explosive Detection
System) de type tomographe, capable de reconstituer en 3 dimensions l'intérieur
d’un bagage de soute et de détecter les substances et engins dangereux.

La mise en place d’un équipement de ce type sur |'aéroport de Carcassonne, outre
I'acquisition et l'installation du matériel qui devraient étre réalisés par la SPLAR,
nécessitera I'extension du local CBS actuel et le renforcement structurel de la dalle
de sol pour permettre de supporter les nouveaux équipements beaucoup plus
lourds.

Ces aménagements devraient étre réalisés durant I'année 2023.

12


06/07/2021


Envoyé en préfecture le 06/07/2021
Recu en préfecture le 06/07/2021
Affich96g7/2021 SS=E

. b .
Io i 0 1@ ID : 011-241100593-20210628-C2021_133-CC
; 3 carcassonne AUDe
LC;éécitanie Gﬂﬁzgmg TEBRES DIAUDACS agglo Le DépartemenT

Pyrénées - Méditerranée

Budget estimé : environ 0,6ME

Vue d’un EDS Standard 3 tomographe

7 -Aménagements dans l'aérogare existante :

Dans le cadre du projet de création de la jetée, les fonctions de contrdle a
I’émigration, d’inspection-Filtrage des Passagers et des Bagages de Cabine (fonction
IFPBC) vont étre déplacées et le hall public va étre agrandi. Tous ces
aménagements concernent le rez-de-chaussée de I'aérogare existante.

Par la suite, dans le cadre de la montée en compétence de la SPLAR et des
recrutements effectués, il sera nécessaire de reconfigurer les bureaux de I'exploitant
aéroportuaire situés a l'étage de ce méme batiment. De méme, tous les espaces
libérés par l'ancien restaurant Le Salvaza, actuellement inoccupés, devront étre
réameénagés, soit dans le cadre des espaces requis pour le personnel de la SPLAR,
soit dans le cadre du développement des commerces et services disponibles dans
I’'aérogare, soit dans le cadre du développement d’une offre de bureaux ou salles de
réunions commercialisables aupres d’activités tertiaires. Une réflexion globale devra
donc étre menée en ce qui concerne |I'étage de |'aérogare.

De méme, une fois la jetée et la salle d’arrivée mises en service, les anciennes
salles de livraison bagages situées au rez-de-chaussée de |'aérogare auront été
libérées. Leur réaménagement devra donc étre entrepris, dans le cadre d’une
réflexion sur le développement de l'activité d’aviation d’affaires sur I'aéroport de
Carcassonne.
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Ces aménagements ne sont pour l'instant programmés qu’en fin de délégation avec
un démarrage de la maitrise d’ceuvre en 2027 et des travaux en 2028.

Budget estimé : environ 0.9M€
8 —Aménagement d’un hangar dans la zone d’aviation générale :

La demande d’'hébergement d’aéronefs privés ou de loisirs est importante sur tous
les aérodromes de la Région. L'hébergement d’aéronefs de ce type permet de
maintenir le niveau d’activités aériennes de |'aéroport, et de développer les recettes
domaniales.

Il est donc prévu I'aménagement d’'un hangar dédié a I'hébergement d’aéronefs,
situé en bord d’aire de trafic avec accés a la zone Coté Piste.

Cet aménagement est prévu en fin de période avec un démarrage de la maitrise
d’ceuvre en 2029.

Budget estimé : environ 1.1 ME HT
9 — Réaménagement zone inoccupée de I'ancienne concession automobile :

Suite a la relocalisation de l'activité de location de voitures et a I'aménagement
d’'une salle de réunion dans l'ancienne concession automobile, une grande partie de
cette zone demeurera dans son état initial et inoccupée.

La Région a confié a la SPL la mission de développer I'occupation du domaine public
et de développer les recettes domaniales percues par la Délégation.

Afin de poursuivre cet objectif, il conviendra d’entreprendre le réaménagement de
I'espace inoccupé de l'ancienne concession automobile afin de permettre l'accueil
d’activités commerciales en lien avec le secteur automobile, ou de développer une
offre de service a destination des activités tertiaires (espace de co-working, offre de
bureaux, etc.).

Ces aménagements sont prévus en fin de période avec un démarrage de la maitrise
d’ceuvre en 2029.

Budget estimé : environ 0.9 M€ HT

10 - Divers travaux d’entretien des aires aéronautiques :

L'essentiel des travaux portant sur la zone CoOté Piste et sur les infrastructures
aéronautiques, au premier rang desquelles les chaussées aéronautiques aura eu lieu
soit en 2015 pour ce qui concerne la nouvelle aire de stationnement des aéronefs

commerciaux, soit durant la période d’exploitation de la SPLAR pour la piste
principale. Sur la fin de la période 2021-2029, il convient de prévoir des enveloppes
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budgétaires pour faire face a des besoins d’entretien et de renouvellement de
certaines aires aéronautiques qui pourraient présenter un état

de détérioration avancé, dans le cadre d‘un vieillissement normal de ce type
d’infrastructures.

Ces enveloppes budgétaires sont prévues en fin de période, pour les années 2027 et
2028.

Budget global estimé : environ 0.4 M€ HT.
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